

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทำหน้าที่ยึด-ผสมโปรยสารฝนหลวงปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองปฏิบัติการฝนหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๓๙๓,๑๓๖.๕๒ บาท
(สิบสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ ๘ มี.ค. ๒๕๖๗
- ๑) ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๑๓๑ อัตรา
- ๒) ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๑๓๑ อัตรา
- ๓) ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๑๓๑ อัตรา
- ๔) ระยะเวลาการจ้างงวดที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ส่งมอบจำนวน ๑๓๑ อัตรา
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ ๑ จำกัด
- บริษัท แนนโพรเจคกรุ๊ป จำกัด
- บริษัท มาโฮม จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายอนุชิต สุขนรินทร์ | นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกิตติ ฐปศรี | นายช่างเครื่องกลอาวุโส | กรรมการ |
| ๓. นางสาวดวงเดือน วงศ์ตามี | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |